

玉川村旧四辻分校改修等基本設計・実施設計等業務プロポーザル審査結果

標記の件について、審査及び評価を実施しましたのでその結果を公表します。

●プロポーザルの事業名

玉川村旧四辻分校改修等基本設計・実施設計等業務

●プロポーザルの方法

公募型プロポーザル方式

●業務内容

1 旧四辻分校の改修設計

(1) 基本設計

- ①設計条件等の整理 ②法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ
- ③上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打ち合わせ
- ④基本設計方針の策定 ⑤基本設計図書の作成 ⑥概算工事費の検討
- ⑦基本設計内容の説明等

(2) 実施設計

- ①要求等の確認 ②令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ
- ③実施設計方針の策定 ④実施設計図書の作成 ⑤概算工事費の検討
- ⑥実施設計内容の説明等

(3) ワークショップの開催支援

(4) 事業化計画の検討

- ①事業計画の詳細検討 ②民間事業者との意見交換 ③管理運営者との調整等

2 旧四辻分校利活用に伴う各種設計

(1) 用地測量

- ①旧四辻分校の改修に係る敷地の境界確定 ②旧四辻分校アプローチ路に係る敷地測量

(2) 旧四辻分校東側崖補強の詳細設計

- ①設計条件の整理 ②設計計算の実施 ③詳細設計図の作成 ④数量計算、概算工事費の算出 ⑤照査

(3) 新規アプローチ路等実施設計

- ① 与条件の確認及び調査 ②実施設計の検討 ③実施設計図の作成
- ④数量計算、概算工事費の算出

3 可動式滞在施設の設計・監理等業務

(1) 利活用方法の検討 (2) 可動式滞在施設の設計

(3) 可動式滞在施設の工事監理

①設計意図の伝達 ②工事監理

- 4 打ち合わせ・協議
- 5 報告書の作成
- 6 成果品

●プロポーザルの実施日程

| 内 容 | 日 程 |
|--------------------|---------------|
| 募集開始 | 平成31年4月9日（火） |
| 参加申込書等の提出〆切 | 平成31年4月19日（金） |
| 質問の受付〆切 | 平成31年4月16日（火） |
| 企画提案書等の提出〆切 | 平成31年4月26日（金） |
| プレゼンテーション及びヒアリング審査 | 令和元年5月10日（金） |
| 選考結果の通知・公表 | 令和元年5月14日（火） |

●審査項目及び配点

審査委員9名（1名欠席）、一人当たり100点、合計900点満点

1. 会社技術力（類似業務の実績10点）
2. 技術者の技術力と実施体制（業務実施体制10点）
3. 企画提案書の内容（業務内容の理解度20点）
（提案内容の具体性、信頼性、独創性40点）
（地域理解度10点）
4. スケジュール（業務計画の的確性10点）

●審査結果

業務受託候補者： 旧四辻分校改修等設計 都市環境研究所・SO&CO.共同企業体

●業務受託候補者選定理由

玉川村内の観光の拠点としての利活用について充分整理された企画提案内容であり、旧四辻分校の改修に向け必要な設計が整理されていた。

●順位等

| 順位 | 提案事業者名 | 得点（900点満点） ※9名の審査員の合計 |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 旧四辻分校改修等設計 都市環境研究所・SO&CO.共同企業体 | 712 |

●お問い合わせ

玉川村総務課地域創生係 TEL0247-57-4621