

(仮称) 複合型水辺施設の整備・運営事業
設計に関する契約書 (案)

玉川村

(仮称) 複合型水辺施設の整備・運営事業
設計に関する契約書 (案)

玉川村 (以下「甲」という。) は、(仮称) 複合型水辺施設の整備・運営事業 (以下「本事業」という。) の実施にあたり、設計業務を行う者である●●株式会社 (以下「乙」という。) と次のとおり設計に関する契約 (以下「本契約」という。) を締結する。

- 1 事業名 (仮称) 複合型水辺施設の整備・運営事業
- 2 事業場所 福島県石川郡玉川村大字竜崎字滝山12-23
- 3 契約期間 自：本契約の締結についての議会の議決のあった日
至：維持管理・運営期間終了日
- 4 契約金額 総支払額：金●●●●円
(うち消費税及び地方消費税の額：金●●●●円)
- 5 契約保証金 免除する。

本事業について、甲と乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項による本契約の仮契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。

なお、本契約の仮契約は、地方自治法第96条第1項第5号で規定された玉川村議会の議決がなされることを条件として、当該議決がなされた日より本契約としての効力を生じ、それまでは一切の効力を有さない。

本契約の成立を証するため、本書●通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。（なお、事業者の構成に併せて、記名押印欄は更新すること。）

令和5年●月●日

発注者（甲） 玉川村
 玉川村長 石森 春男

選定事業者（乙） 設計業務を行う者
 ●●●●株式会社
 ●●●●●●●●

目 次

第1章 総則	1
第1条（目的及び定義）	1
第2条（本施設）	1
第3条（設計業務の概要）	1
第4条（契約期間）	1
第5条（福島河川国道事務所との調整）	1
第6条（第三者への委託）	1
第7条（許認可等）	2
第8条（近隣対策等）	2
第9条（加入する保険）	3
第10条（第三者に及ぼした損害）	3
第2章 設計業務	2
第11条（書面の交付）	2
第12条（事前調査）	3
第13条（設計業務）	3
第14条（監督員）	3
第15条（設計主任技術者）	3
第16条（設計主任技術者等に対する措置請求）	3
第17条（設計協議等）	4
第18条（設計図書等の完了検査及び完了確認）	5
第3章 業務委託対価等（施設整備費相当額）の支払い	4
第19条（業務委託対価等（施設整備費相当額）の支払い）	4
第20条（設計業務に係る費用の減額）	4
第4章 契約の終了	4
第21条（甲による解除）	4

第22条（損害賠償等）	5
第23条（暴力団排除に係る契約解除等）	5
第24条（談合その他不正行為による解除）	6
第5章 法令変更	6
第25条（法令変更に係る通知等）	6
第26条（協議及び追加費用の負担）	6
第6章 不可抗力	6
第27条（不可抗力に係る通知等）	7
第28条（協議及び追加費用の負担）	7
第7章 その他	7
第29条（設計図書等の著作権等）	7
第30条（著作権の侵害防止）	8
第31条（特許権等）	8
第32条（緊急時における業務の停止）	8
第33条（協議事項等）	8
第34条（準拠法及び管轄裁判所）	8

別紙資料一覧

- 別紙 1 本業務の日程
- 別紙 2 付保する保険（例）
- 別紙 3 法令変更又は不可抗力事由時の損害及び追加費用の負担割合
- 別紙 4 業務委託対価等（施設整備費相当額）の支払い

第1章 総則

第1条（目的及び定義）

本契約は、本施設（以下に定義する。）において、甲と乙が相互に協力し、第3条に定義する設計業務を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。

- 2 本契約において使用する用語の意味は、本契約等において別段の定義をしている場合又は文脈上別段の意味に解すべき場合を除き、本事業に関し、甲と乙が令和●年●月●日に締結した（仮称）複合型水辺施設の整備・運営事業基本協定書に定める用語の定義に従う。

第2条（本施設）

乙は次の施設（以下「本施設」という。）について設計業務を遂行するものとする。

本施設：（仮称）複合型水辺施設及びそれらに付属する建築設備、電気設備、機械設備及び備品等

第3条（設計業務の概要）

設計業務は、本施設の設計並びにこれらに付随し又は関連する一切の事業により構成される。

- 2 乙は、本契約及び関係図書に従い、善良なる管理者の注意義務を持って各本業務を行うものとする。
- 3 本業務は、別紙1に記載する日程に従って遂行する。

第4条（契約期間）

本契約の契約期間は、玉川村議会の議決により、本契約の効力が生じた日の翌日から、維持管理・運営期間終了日までとする。

第5条（福島河川国道事務所との調整）

乙は、本敷地と隣接する区画において、福島河川国道事務所の河川事業による工事が予定されていることを認識し、本事業を円滑に実施できるよう事前に福島河川国道事務所と十分に協議の上、福島河川国道事務所の当該工事を踏まえた設計及び施工を行うものとする。

- 2 福島河川国道事務所の当該工事の内容、場所及び時期等により提案書の内容を変更せざるを得ない場合は、甲及び乙で設計及び施工内容等について協議する。

第6条（第三者への委託）

乙は、設計業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

- 2 乙は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請負わせる業務の内容その他甲が必要とする事項を、書面をもって甲に通知しなければならない。
- 3 本業務の第三者への委託はすべて乙の責任において行うものとし、当該委託に

係る第三者の責めに帰すべき事由はすべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。

第7条（許認可等）

乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、乙の責任及び費用において、取得する。ただし、法令上甲が申請すべきものについては甲が行う。

- 2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に対し書面による事前説明及び事後報告を行う。
- 3 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による第1項に定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
- 4 甲が乙に対して協力を求めた場合、乙は甲による第1項ただし書きに定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。

第8条（近隣対策等）

甲は、甲の責任及び費用において、本施設の設置に関して、近隣住民及び関係諸団体との調整を行うものとする。

- 2 乙は、乙の責任及び費用において、乙が本施設に関して行う設計、施工、設計施工監理及び維持管理・運営等の業務に関して、近隣住民や環境に与える悪影響を最小限にするよう合理的な範囲内で対策を講じ、また必要な工事の工程及び状況の説明を行うなど近隣住民及び関係諸団体との調整を行うものとする。甲は、合理的な範囲内でこれに支援・協力する。
- 3 前項に規定された近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。

第9条（加入する保険）

乙は、乙の責任及び費用において、本契約と同時に、必要となる保険に加入しなければならない。加入する保険の例を、別紙2に定める。

- 2 乙は、前項による保険に関する証券及び保険約款又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後7日以内に甲に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。

第10条（第三者に及ぼした損害）

乙は、本施設の設計を実施する過程で又は実施した結果、甲又は第三者に損害が発生した場合、その損害を賠償する。

- 2 前項の規定に関わらず、甲の責め帰すべき事由により第三者に損害が発生した場合、甲がその損害を賠償する。

第2章 設計業務

第11条（書面の交付）

乙は、建築士法第24条の7及び8により、次に掲げる事項を記載した書面を甲に提出すること。

- (1) 重要事項説明の際に書面に記載した事項
- (2) 設計業務の種類及び内容（前号に掲げる事項を除く。）

- (3)設計業務の実施の期間及び方法（第1号に掲げる事項を除く。）
- (4)設計業務の内容及びその履行に関する事項において、国土交通省例で定める事項である本契約の年月日及び本契約の相手方の氏名又は名称（施工規則第22条の3）

第12条（事前調査）

乙は、本施設の設計に先立ち、自己の責任及び費用において、本施設の設計及び施工に必要な情報の収集並びに本敷地や周辺環境の状況把握を目的に、関係図書に基づき、調査を実施しなければならない。

- 2 乙は、前項の調査を行う場合においては、調査の方法その他必要な事項をあらかじめ甲に通知し、当該調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成し、甲に提出しなければならない。

第13条（設計業務）

乙は、本施設について、関係図書に基づいて、自己の責任及び費用において、設計業務を行う。

- 2 乙は、要求水準書等の定めるところにより、設計業務着手前に「設計業務の計画書」等その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
- 3 乙は、本施設の設計の変更を行うときは、甲と協議を行うものとし、かかる協議の結果に従って変更を行うものとする。
- 4 甲は、必要があると認めるときは、本施設について、乙に対し設計又は設計条件の変更を求めることができる。
- 5 乙は、乙が行った調査及び設計（設計変更によるものを含む。）の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
- 6 本施設について、第3項及び第4項による設計変更が行われた場合において、当該設計変更が乙の責めに帰すべからざる事由に基づくときは、その追加の費用については甲の負担とする。

第14条（監督員）

甲は、監督員を定めた時は、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

第15条（設計主任技術者）

乙は、業務の技術上の管理を行う設計主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

第16条（設計主任技術者等に対する措置請求）

甲は、設計主任技術者とその業務の実施につき著しく不相当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

- 2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
- 3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不相当と認められるときは、甲に

対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

- 4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

第17条（設計協議等）

乙は、本施設の設計等に関し、適宜甲と協議するものとする。

第18条（設計図書等の完了検査及び完了確認）

乙は、自己の責任及び費用において、本施設の設計について確認するための検査（以下「完了検査」という。）を実施するものとする。なお、完了検査後速やかに、要求水準書に定める基本設計図書及び実施設計図書を甲に提出し、関係法令に基づいた内容であるかどうかにつき、甲の立会いのうえ、建築主事等の確認を受けなければならない。なお、それらの図書の仕様及び部数については甲と乙が協議の上決定する。

- 2 甲は、前項の提出を受けた日から14日以内に、設計図書等の内容が関係図書に適合するかどうか完了確認を実施し、関係図書に適合することを確認したときは、その旨を乙に通知しなければならない。
- 3 甲は、前項の場合において、設計図書等の内容が関係図書に適合しないことを認めるときは、是正期間を示して乙に通知しなければならない。
- 4 乙は、前項の通知を受けた場合においては、自己の責任及び費用において、設計図書等の変更その他の必要な措置を行い、第1項の甲の確認を受けるものとする。

第3章 業務委託対価等（施設整備費相当額）の支払い

第19条（業務委託対価等（施設整備費相当額）の支払い）

甲は、本契約に従い、設計業務に対する業務委託対価等（施設整備費相当額）として、別紙4に定める方法及び条件に従い支払うものとする。

第20条（設計業務に係る費用の減額）

甲は、設計業務に係る費用が減少した場合、甲はその減額費用を、業務委託対価等（施設整備費相当額）から減額することができる。

第4章 契約の終了

第21条（甲による解除）

乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対して、書面により通知する方法で、本契約の全部又は一部を解除することができる。

- (1) 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき

- (2) 契約の解除を乙が申し出たとき
 - (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当することが判明したとき
 - (4) 前号の規定により甲から契約解除を求められた場合において、乙がこれに従わなかったとき
- 2 甲は、本契約期間中において、政策変更等により本事業を実施する必要がなくなった場合や本施設の転用が必要となった場合には、乙に対して通知を行い、通知後6か月経過後に本契約を解除することができる。
- 3 甲は、第26条第1項又は第28条第1項の協議に関わらず、本契約締結後における法令変更又は不可抗力により本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、乙に通知の上、本契約を解除することができる。

第22条(損害賠償等)

- 第21条第1項の規定により本施設の引渡前に本契約が解除された場合、乙は甲に対し、業務委託費等(施設整備費相当額)に係る総額の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。
- 2 乙は、第21条第1項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第1項の違約金の額を上回る場合、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
- 3 第21条第2項の規定により本契約が解除された場合、乙は甲に対し、当該解除に起因して乙が被った損害の賠償を請求することができる。

第23条(暴力団排除に係る契約解除等)

- 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちに本契約を解除することができる。
- (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が玉川村暴力団排除条例(平成23年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
 - (2) 暴力団員等が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
 - (3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団員等を使用したと認められるとき。
 - (4) 役員等がいかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
 - (5) 役員等が暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
 - (6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までの規定のいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
- 2 甲は、条例第7条第1項に規定する関連契約の当事者の役員等が暴力団員等であると認められるときは、乙に対して、当該関連契約の解除その他必要な措置を

講ずるよう求めることができる。

- 3 甲は、乙が正当な理由なく前項の必要な措置を講ずることを拒否した場合は、乙を村の契約に関与させないことができる。

第24条（談合その他不正行為による解除）

甲は、乙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

- (1) 乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令）が確定したとき。
- (2) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

第5章 法令変更

第25条（法令変更に係る通知等）

本契約締結後の法令変更により、乙が、関係図書に従い、本業務を履行することができなくなった場合、乙は甲に対し、その内容の詳細を記載した書面により通知するものとする。

- 2 甲及び乙は、前項による通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における自己の義務が当該法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合、甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力しなければならない。

第26条（協議及び追加費用の負担）

甲は、乙から前条第1項に規定する通知を受領した場合、直ちに当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該法令変更に対応するために必要な本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について、速やかに乙と協議を行うものとする。

- 2 前項に基づく協議開始後60日を経過しても、本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲は、当該不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。
- 3 前項の規定に関わらず、甲が本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、第21条第3項に基づき本契約を解除することができる。
- 4 第2項の場合、追加費用の負担については、別紙3の規定によるものとする。

第6章 不可抗力

第27条（不可抗力に係る通知等）

本契約締結後、不可抗力により、乙が、本契約、実施要項等、事業者提案書類に従い、本業務を履行することができなくなった場合、乙は甲に対し、その内容の詳細を記載した書面により通知するものとする。

- 2 甲及び乙は、前項による通知がなされた時点以降は、不可抗力により履行不能となった義務の履行義務を免れるものとする。この場合、甲又は乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力しなければならない。

第28条（協議及び追加費用の負担）

甲は、乙から前条第1項に規定する通知を受領した場合、直ちに当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該不可抗力に対応するために必要な本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について、速やかに乙と協議を行うものとする。

- 2 前項に基づく協議開始後60日を経過しても、本契約、実施要項等、事業者提案書類の内容変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲は、当該不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。
- 3 前項の規定に関わらず、甲が本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、第21条第3項に基づき本契約を解除することができる。
- 4 第2項の対応方法により、乙の業務の一部が変更又は免除となった場合、甲及び乙は、当該変更又は免除により行われなかった業務が乙の収支に与える影響について協議し、以降の業務委託対価等（施設整備費相当額）の支払額を変更することができるものとする。
- 5 第2項の場合、追加費用の負担については、別紙3の規定によるものとする。

第7章 その他

第29条（設計図書等の著作権等）

甲は、設計図書等及び本施設について、甲の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。

- 2 前項の設計図書等及び本施設が著作権法（昭和45年法律第48号）第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作権者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
- 3 乙は、甲が当該設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
 - (1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
 - (2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
 - (3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
 - (4) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。

- 4 乙は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
- (1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
 - (2) 設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
 - (3) 本施設に選定事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。
- 5 甲は、前項第1号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、第3項に掲げる義務を負わせなければならない。

第30条（著作権の侵害防止）

乙は甲に対し、本施設が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを保証する。

- 2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じる必要がある場合には、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。

第31条（特許権等）

乙は、特許権等知的財産権の対象となっている技術等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。

第32条（緊急時における業務の停止）

本事業の実施により、利用者または近隣住民等に対し著しい危害・損害を及ぼした場合又は及ぼす可能性がある場合、甲は、乙の業務の一部又は全部に対して業務の停止を命ずることができる。また乙は、甲による事業の停止を命じられた場合は、速やかに停止を命じられた業務について、業務を停止するものとする。

- 2 甲は、乙に業務の停止を命じる場合には、その理由を明確にし、乙がその理由を解決した場合には、乙の対応内容を確認後、速やかに停止の命令を解除するものとする。

第33条（協議事項等）

本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とは誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。

第34条（準拠法及び管轄裁判所）

本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。本契約に関する紛争については、福島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[以下余白]

(別紙1) 本業務の日程

本業務の日程は、以下を予定する。

- (1) 設計着手日 設計・施工・設計施工監理の契約締結の後速やかに
- (2) 工事着手日 ●令和●年●●月
- (3) 引渡し日 ●令和●年●●月
- (4) 供用開始日 ●令和●年●●月

(別紙2) 付保する保険 (例)

本事業に関する保険 (例) 及びその条件は、次のとおりとする。

1. 履行保証保険 (又は類似の機能を有する共済等を含む。)

- (1) 保険契約者： 乙
- (2) 被保険者： 乙並び全下請人
- (3) 保険の対象： 本契約の対象となっている全ての工事
- (4) 保険の期間： 本契約の締結日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
- (5) 保険金額： 本施設の建設工事費 (消費税を含む。) の10%以上とする。

2. 建設工事保険 (又は類似の機能を有する共済等を含む。)

- (1) 保険契約者： 乙
- (2) 被保険者： 乙並び全下請人
- (3) 保険の対象： 本契約の対象となっている全ての工事
- (4) 保険の期間： 工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
- (5) 保険金額： 本施設の建設工事費 (消費税を含む。) とする。
- (6) 補償する損害： 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害

3. 第三者賠償責任保険 (又は類似の機能を有する共済等を含む。)

- (1) 保険契約者： 乙
- (2) 被保険者： 乙並び全下請負人
- (3) 保険の対象： 本契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
- (4) 保険の期間： 工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
- (5) 保険金額： 対人1名あたり1億円以上、1事故あたり1億円以上、対物1事故あたり1億円以上とする。
- (6) 免責金額： なし
- (7) 付記事項： ①乙は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく甲に提示する。
②乙は、甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
③乙は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。

(別紙3) 法令変更又は不可抗力事由時の損害及び追加費用の負担割合

法令変更又は不可抗力事由により設計業務、施工業務及び設計施工監理業務に関して乙に発生した損害及び追加費用に関しては、当該損害及び追加費用の額の合計額の1%を乙が負担し、残りの99%を甲が負担する。

ただし、当該法令変更及び不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額は、甲の負担部分から控除する。

また、法令変更のうち、乙の利益に関してかかる税に関して事業者が発生した損害は、全額乙が負担する。ただし、消費税及び地方消費税の税率の上昇については、これによる増額分については全額甲が負担する。

(別紙4) 業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払い

1. 業務委託対価等(施設整備費相当額)について

甲は、地方自治法第214条に規定される債務負担行為により、設計業務、施工業務及び設計施工監理業務に対する業務委託対価等(施設整備費相当額)を、維持管理・運営期間中、乙に対して支払う。

業務委託対価等(施設整備費相当額)は、施設整備に係る費用及び消費税相当額(消費税及び地方消費税)から構成される。

2. 業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払方法等

(1) 支払方法及び回数

本事業における業務委託対価等(施設整備費相当額)は、維持管理・運営期間において消費税相当額とあわせて10か年に分割した割賦支払いとする(予定)。支払い時期は、引渡し日の翌年度から毎年支払う。

なお、支払額の一部を、令和5年度内に支払う可能性がある。

(2) 支払手順

上記で算定された業務委託対価等(施設整備費相当額)の支払は、維持管理・運営期間における各支払額について乙は速やかに甲に請求を行い、甲は乙からの請求を適法に受理した後、40日以内に支払う。

業務委託対価等(施設整備費相当額)支払い内訳書

(単位:円)

回数	支払期限	設計、施工及び設計施工監理業務に対する業務委託対価等		
		業務委託対価等(施設整備費相当額)(税抜)	業務委託対価等(施設整備費相当額)にかかる消費税及び地方消費税相当額	合計
1回				
2回				
3回				
4回				
5回				
6回				
7回				
8回				
9回				
10回				
合計				

※「業務委託対価等(施設整備費相当額)にかかる消費税及び地方消費税相当額」は、本契約日以降にあつては、消費税及び地方消費税率変更の影響を受けないものとする。