

入 札 執 行 調 書  
入 札 ( 契 約 ) 結 果 書

|         |                           |       |           |         |            |
|---------|---------------------------|-------|-----------|---------|------------|
| 年 度     | 令和7年度                     | 入札執行日 | 令和7年6月24日 | 契 約     | 令和7年6月25日  |
| 工 事 番 号 | 第3号                       |       |           | 着 工     | 令和7年6月25日  |
| 工 事 等 名 | 水道未普及地域解消事業配水管布設工事(第16工区) |       |           | 完 成     | 令和7年11月28日 |
| 工 事 箇 所 | 玉川村大字山新田字河平地内外            |       |           | 予 定 価 格 | 38,390,000 |
| 工 事 概 要 | 水道配水管布設工事 L=110m          |       |           |         |            |

(単位: 円)

| 業 者 名        | 落 札 者 の 住 所       |     |     |            |
|--------------|-------------------|-----|-----|------------|
|              | 入札額及び再入札額(税抜)     |     |     | 契約額(税込)    |
| 有限会社 岩谷建設    |                   |     |     |            |
|              | (1)<br>33,390,000 | (2) | (3) |            |
| 有限会社 小山田産業開発 |                   |     |     |            |
|              | (1)<br>33,340,000 | (2) | (3) |            |
| 有限会社 小林建設    | 玉川村大字中字向135       |     |     |            |
|              | (1)<br>32,150,000 | (2) | (3) | 35,365,000 |
| 有限会社 円谷建設    |                   |     |     |            |
|              | (1)<br>34,550,000 | (2) | (3) |            |
| 株式会社 熊田建設    |                   |     |     |            |
|              | (1)<br>34,000,000 | (2) | (3) |            |
| 有限会社 塩沢設備工業所 |                   |     |     |            |
|              | (1)<br>34,200,000 | (2) | (3) |            |
|              |                   |     |     |            |
|              | (1)               | (2) | (3) |            |
|              |                   |     |     |            |
|              | (1)               | (2) | (3) |            |
|              |                   |     |     |            |
|              | (1)               | (2) | (3) |            |
|              |                   |     |     |            |
|              | (1)               | (2) | (3) |            |