

# 入札執行調書 入札（契約）結果書

|         |                           |       |          |         |            |
|---------|---------------------------|-------|----------|---------|------------|
| 年 度     | 令和8年度                     | 入札執行日 | 令和8年7月7日 | 契 約     | 令和8年7月8日   |
| 工 事 番 号 | 第7号                       |       |          | 着 工     | 令和8年7月8日   |
| 工 事 等 名 | 水道未普及地域解消事業配水管布設工事(第26工区) |       |          | 完 成     | 令和9年1月29日  |
| 工 事 箇 所 | 玉川村大字南須釜字小半弓地内外           |       |          | 予 定 価 格 | 50,215,000 |
| 工 事 概 要 | 水道配水管布設工事 L=536.0m        |       |          |         |            |

(単位: 円)

| 業 者 名        | 落 札 者 の 住 所      |     |     |            |
|--------------|------------------|-----|-----|------------|
|              | 入札額及び再入札額(税抜)    |     |     | 契約額(税込)    |
| 有限会社 岩谷建設    | (1)              | (2) | (3) |            |
|              | 43,860,000       |     |     |            |
| 有限会社 小山田産業開発 | 玉川村大字南須釜字八又116-5 |     |     |            |
|              | (1)              | (2) | (3) | 47,432,000 |
|              | 43,120,000       |     |     |            |
| 有限会社 小林建設    | (1)              | (2) | (3) |            |
|              | 44,800,000       |     |     |            |
| 有限会社 円谷建設    | (1)              | (2) | (3) |            |
|              | 44,740,000       |     |     |            |
| 株式会社 熊田建設    | (1)              | (2) | (3) |            |
|              | 44,800,000       |     |     |            |
| 有限会社 塩沢設備工業所 | (1)              | (2) | (3) |            |
|              | 45,056,000       |     |     |            |
|              | (1)              | (2) | (3) |            |
|              |                  |     |     |            |
|              | (1)              | (2) | (3) |            |
|              |                  |     |     |            |
|              | (1)              | (2) | (3) |            |
|              |                  |     |     |            |
|              | (1)              | (2) | (3) |            |
|              |                  |     |     |            |